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APRESENTAÇÃO 
 

Este documento apresenta o Projeto Executivo - Lote 01 –Avenida Oliveira Lima  (VN04), referente à 
Etapa 3 do Contrato de Nº 030/2015 firmado entre a ATP Engenharia LTDA e a Empresa de 
Urbanização do Recife - URB.  
 
Sua finalidade é expor a síntese do diagnóstico urbanístico realizado para a referida via do referido 
lote e integrar o conjunto de trabalhos que fazem parte do escopo dos Serviços Técnicos 
Especializados de Arquitetura e Engenharia para a Elaboração de Estudos Técnicos e dos Projetos 
Básicos e Executivos de Requalificação dos Passeios Públicos de diversas vias na Cidade do Recife. 
 
O Projeto Executivo foi elaborado conforme orientações e reuniões de nivelamento realizadas entre 
a ATP Engenharia e a URB-Recife e acionamento a partir da Ordem de Serviço Nº 0030/15-06-0 (Nº 
de Processo 00.06003.0.15) emitida no dia 10/12/2015.  
 
O Projeto é apresentado nos volumes discriminados a seguir: 
 
Volume 1 - Relatório de Projeto Executivo 
 
Este volume contém a memória descritiva e justificativa do projeto de urbanismo elaborado, 
descrevendo os estudos e projetos realizados, suas conclusões e recomendações. São apresentados 
também os critérios adotados, a metodologia empregada, e as soluções propostas para a execução 
das obras. 
 
O volume também contém a memória descritiva e justificativa do projeto de infraestrutura 
(levantamento topográfico, pavimentação, drenagem e remanejamento de redes/equipamentos) 
elaborado, descrevendo os estudos e projetos realizados, suas conclusões e recomendações. São 
apresentados também os critérios adotados, a metodologia empregada, e as soluções propostas para 
a execução das obras.  Apresentado em tamanho A4. 
 
O projeto está representado graficamente em pranchas tamanho A1 que fazem parte do Volume 1. 
 
Volume 2 - Orçamento 
 

Este volume contém o custo de todos os serviços e obras necessárias à execução do projeto, baseado 
nas planilhas do SINAPI e SICRO. Apresentado em tamanho A4. 
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INTRODUÇÃO 
 
Atualmente, o grande desafio das cidades brasileiras tem sido de adequar o espaço público e tratá-lo 
como elemento fundamental da forma urbana que a cidade adquire e expressa, tornando-o 
acessível. Na última década os padrões de mobilidade e acessibilidade sofreram alterações 
marcantes, sendo o automóvel o meio de transporte mais utilizado e visado, onde o traçado urbano 
foi modificado para atender diretamente, e com maior energia, este modal. 
 
Grande parte das barreiras à acessibilidade pedonal existentes no espaço público são consequência 
da infraestrutura criada para o automóvel, quer pelas situações de conflito potencial, ou pelas 
consequências diretas sobre os passeios e a qualidade do ambiente urbano, como a redução da 
largura dos passeios, o estacionamento abusivo, o ruído, entre outros. 
 
Com a criação da Lei 12.587 de 3 de janeiro de 2012, conhecida como “Lei da Mobilidade Urbana”, 
bem como a atualização da NBR 9050 em 2015, conhecida como a “Norma da Acessibilidade”, criou-
se um arcabouço regulatório e normativo para o dimensionamento, a fiscalização e a regulação de 
diversos dispositivos públicos, incluindo as calçadas. 
 
As calçadas são um item essencial e obrigatório à circulação, onde se deve priorizar o pedestre. São 
dispositivos públicos essenciais e devem ser mantidas livres, com passeios adequados e acessíveis, 
incluindo faixas, semáforos ou passarelas.  
 
Uma calçada de boa qualidade é um equipamento fundamental para a mobilidade urbana 
sustentável. Segundo dados do IBGE (2010), no Brasil, cerca de 30% das viagens cotidianas são 
realizadas a pé. Vale ressaltar que os usuários de transporte coletivo também circulam pelas 
calçadas, do imóvel onde residem até o ponto de embarque, onde adentram o veículo, e do local 
onde descem do veículo até o local de destino. 
 
É preciso ofertar um espaço público de qualidade, mudando a concepção já quase usual, onde são 
implantados canteiros em quaisquer espaços “que sobram” entre ruas e avenidas ou em “sobras” de 
loteamentos, sem que se atente para a qualidade do espaço ofertado como resultado dessa ação. 
Tornar o espaço urbano acessível a todos é um desafio e exige mudanças necessárias para que se 
obtenha uma vida urbana de qualidade. 
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1. DIRETRIZES PROJETUAIS 

 
A partir do projeto básico foram desenvolvidas algumas diretrizes projetuais que balizaram as 
soluções e diretrizes adotadas para este Projeto Executivo. As diretrizes estão apresentadas no 
quadro a seguir: 
 

AÇÕES PROJETUAIS JUSTIFICATIVA 

Substituição do revestimento existente por nova 
paginação pedra mineira com espessura de 6cm, na 
cor branca e concreto usinado 

Adequação às normas de acessibilidade e criação de 
padrão. 

Recomenda-se a relocação da barraca de comércio 
sobre o passeio. 

Dar continuidade ao passeio, proporcionando faixa 
livre de circulação e adequação às normas de 
acessibilidade. 

Recomenda-se a criação de um novo passeio com 
passagem elevada. 

Adequação as normas de acessibilidade, 
proporcionando faixa livre de circulação. As árvores 
existentes não permitem o livre caminhar na calçada. 

Locação de rampas de acessibilidade em vários 
trechos da via, adequando-se a cada situação em 
particular. 

Adequação as normas de acessibilidade. 

Implantação de alegretes para as árvores existentes. 
Criação de áreas em solo natural compatíveis com o 
espaço necessário para cada espécie. 

Locação de rampas de acesso de veículos na faixa de 
serviço. 

Criação de padrão em atendimento as normas. 

 

2. URBANISMO E PAISAGISMO 

 

A Av. Oliveira Lima está situada no Bairro da Boa Vista entre a Rua do Riachuelo e a Rua João 
Fernandes Vieira. Nesta avenida estão localizados alguns edifícios históricos como o Palácio da 
Soledade que foi, inicialmente, sede do governo provisório republicano, em 1827.  
Também localizado nesta rua está  o prédio do antigo Colégio Nóbrega, que foi fundado em 1917 e 
cujas atividades foram enceradas em 2006, hoje é sede do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional – IPHAN. 
 
Localiza-se também nesta a Empresa de Urbanização do Recife – URB, assim como escola pública,  
Centro Cultural, edifícios residenciais entre outros. Com usos bem diversificados torna-se uma 
avenida de maior movimentação diurna. 
 
Por ser uma avenida bastante arborizada e com calçadas estreitas, onde tais árvores existentes não 
permitem o livre caminhar e para que o fluxo de pedestre possa ser livre em todos os passeios da via,  
optou-se em criar, além das rampas de acesso de pedestre em pontos estratégicos,  alguns trechos 
de passagem elevada unindo ambos os lados da via e facilitando as travessias, ao mesmo que lhe 
conferem a segurança necessária. 
 
A Av. Oliveira Lima possui revestimentos diversos nos passeios. Foram identificados revestimento em 
piso cimentado, lajota, intertravado, cerâmica, em concreto e em pedras portuguesas conforme 
figuras a seguir: 
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Figura 4 – Calçada em frente à Empresa de Urbanização do Recife 

É importante citar que devido à quantidade e o tipo das árvores existentes na via, alguns 

revestimentos encontram-se destruídos pelas raízes ou elevados pelas mesmas. Um exemplo é 

mostrado na figura a seguir: 

 
Figura 5  - Raiz de Árvore Destruindo o Revestimento 
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Recomenda-se a relocação das barracas de comércio sob o passeio, em toda a rua. Sugere-se que 

seja feito cadastramento, com horários, tipos de mercadorias comercializadas e propriedades ou 

concessões, gerando informações que possam ajudar na adequação das barracas e na quantidade 

ideal das mesmas, levando a um projeto tanto do tipo proposto e adequado ao que se está 

comercializando quanto a sua disposição urbana. 

 

Durante todo este projeto de requalificação buscou-se criar, de modo sistemático, travessias seguras 

para pedestres e cadeirantes em todos os cruzamentos entre as vias, de forma que os transeuntes 

pudessem acessar rotas acessíveis em todas as quadras. 

 

De acordo com a NBR 9050, uma rota acessível é um trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que 

conecta os ambientes externos e internos de espaços e edificações, e que pode ser utilizada de 

forma autônoma e segura por todas as pessoas. A rota acessível em espaço externo incorpora 

estacionamentos, calçadas, faixas de travessias de pedestres, rampas, escadas, passarelas e outros 

elementos de circulação. 

  

No entanto, em muitos casos, obstáculos como árvores e principalmente saída e entrada de veículos 

no início das quadras impossibilitam a colocação de rampas de acessibilidade. Em alguns casos, estas 

rampas foram deslocadas para o ponto mais próximo às esquinas, mesmo estando fora da faixa de 

travessia comum. Em alguns trechos, estão sendo propostas travessias elevadas, para garantir o 

passeio no sentido longitudinal e adequação das normas de acessibilidade.  

 

A intervenção proposta busca, de maneira global, dar condições de acessibilidade a todo o passeio. 

Nesse sentido, substitui-se o revestimento existente nas calçadas, criando um novo padrão com faixa 

de serviço definida (75 cm) em pedra mineira, com face beneficiada, dimensões 5x5cm, na cor 

branca; e área livre de acordo com a largura do passeio em piso em concreto usinado com junta 

plástica adaptando-se a situação existente dos recuos dos lotes. Foi proposto em três trechos da 

Avenida Oliveira Lima travessias elevadas (lombofaixas), uma em frente à Igreja da Soledade, outra 

em frente ao IPHAN e a outra em frente à Livraria Saraiva, conforme indicado em projeto, mantendo 

assim as árvores existentes e proporcionando uma rota acessível do passeio no sentido longitudinal e 

adequação das normas de acessibilidade. 

  

As rampas se apresentam em dois tipos, adequando-se a cada trecho da calçada. A Rampa TIPO A, de 

desenho trapezoidal, será implantada sempre que o trecho da calçada possuir mais de 3 metros, pois 

para que a mesma vença a inclinação de 8,33%, necessita de 1,80m, além da zona de circulação 

imediatamente após o fim da rampa, que deve ter no mínimo 1,20m. A Rampa TIPO B, que se 

apresenta longitudinal ao sentido da calçada, será implantada sempre que o trecho possuir menos de 

3 metros, adaptando-se à largura total do passeio nesses casos.  
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Figura 6 - Rampa para o acesso de pedestres - TIPO A 

 

De maneira geral, a Rampa TIPO B só será utilizada nos trechos onde não for possível a colocação do 

TIPO A. Em ambos os casos será executada faixa de acomodação para travessia, garantindo que não 

haja desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável. Rampas e faixas de 

serviço serão executadas em concreto. 

 

 
Figura 7 - Rampa para o acesso de pedestres - TIPO B 

 

Foram implantadas rampas de acesso de veículos, criando-se um padrão, sempre que identificada 
sua necessidade, diminuindo drasticamente a abertura que as atuais possuem, ampliando-se 
algumas vezes a toda a extensão do lote, prática que se tornou comum, porém irregular. As rampas 
propostas possuem 3m de extensão, dimensão suficiente para o fim a que se propõe e possuem 
detalhe tipo, feitas em concreto. Toda a área imediatamente após a rampa de acesso de veículos que 
dá acesso ao lote será executada em concreto armado, mesmo material das rampas, garantindo a 
sua durabilidade frente ao esforço do tráfego de veículos no trecho. 
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Figura 8 -  Rampa padrão para o acesso de veículos 

 
Para a locação das rampas de veículos, o projeto baseou-se, a princípio, no que diz a LUOS em seu 
Artigo 42, quando versa que:  
 

“Para o acesso às áreas de estacionamento de veículos, será permitido o 
rebaixamento do meio fio, desde que:  
I - o número de vagas seja inferior ou igual a 10 (dez);  
II - a extensão do meio fio rebaixado não ultrapasse 15 m (quinze metros) para 
cada lote ou empreendimento;  
III - a continuidade do passeio público seja assegurada, sendo proibido o 
rebaixamento da largura total da calçada, permitindo-se o rebaixamento 
equivalente a 1/3 (um terço), com o máximo de 1m (um metro) no sentido da 
largura dos passeios”. 

 
Todos os desenhos referentes às soluções adotadas podem ser encontrados ao final deste volume, 
nas Pranchas 01/02 a 02/02. 
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3. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 
 
O critério estabelecido para quantificação do serviço de topografia leva em consideração o 
comprimento da via e a sua complexidade.  Como a função da equipe é apenas conferir e locar os 
principais pontos de intervenção, estabelecemos como prazo mínimo de permanência deste 
profissional no canteiro de 5 (cinco) dias, podendo ser glosado pela fiscalização da obra, caso seja 
desnecessário o período completo. 
 

4. TAPUME 
 

O tapume foi estimado de forma abrigar os dois containers, os três banheiros químicos, a tenda para 
os funcionários e betoneira. Com altura de 2,10m, o tapume compreenderá um perímetro de 52,0m, 
4,60m de largura e 11,30m de comprimento.  Caso não seja possível, a configuração dos tapumes 
poderá ser 2,50m de largura e 20,80m de comprimento.  
 

5. PROJETO GEOMÉTRICO 
 

Não haverá ampliação nos passeios da Av. Oliveira Lima, entretanto, serão criados trechos de via 

elevados, de forma que não haverá desnível entre o passeio e a via.  

 

 
Figura 9 -  Trecho Sem Desnível Entre Passeio e Via 
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6.1.1.2. Sub-base 
 
Camada apoiada diretamente sobre o subleito regularizado e compactado ou sobre o reforço do 
subleito, quando este se justificar. 
 
Características mínimas dos materiais: 
 

 CBR > 60% 
 
Não foram feitos ensaios para o terreno de fundação do pavimento, pois não era escopo deste 
projeto, portanto, considera-se que o material existente atenderá às especificações acima. 
 

6.1.1.3. Camada de Assentamento 

 

O revestimento em concreto usinado será assentado sobre uma camada de pó de pedra, assim como 
a camada em pedra mineira. Recomenda-se a utilização de uma areia limpa grossa, sem finos 
plásticos, material orgânico ou argila. 
 

6.1.1.4. Revestimento 

 

Camada destinada a melhorar a superfície de rolamento quanto às condições de conforto e 
segurança, promovendo também, resistência ao desgaste e a depender do material utilizado, tem 
também função decorativa. 

 

Para esse projeto será utilizado um tipo de revestimento: 

 

 Piso em Concreto Usinado 

 Implantação de Pedra Mineira 
 

6.1.1.5. Piso em Pedra Mineira 

 

 Implantação da Pedra Mineira 
 

1. Regularização, homogeneização; 
2. Execução de pó de pedra com 4 cm de espessura; 
3. Implantação das pedras portuguesas com compactação manual e areia entre as pedras para 

rejuntamento. 
 

6.1.1.6. Piso em Concreto Usinado 

 

 Implantação do Piso em Concreto Usinado 
 

1. Regularização, homogeneização e compactação com placa vibratória na umidade ótima;  
2. Execução de pó de pedra com 4 cm de espessura; 
3. Execução do piso em concreto usinado com espessura de 6 cm e fck de 20 MPa. 
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7. PROJETO DE DRENAGEM 
 

Quem sai de casa em dias de chuva não quer caminhar em calçadas alagadas nem atravessar ruas 
transformadas em piscinas, pelo desconforto evidente e dificuldade que impõe ao deslocamento.  
 
Caso saia de carro não quer ter seu itinerário interrompido ou sofrer uma pane causada pelo contato 
da água com o motor. Para quem fica em casa, anda pelo comércio ou frequenta prédios públicos ou 
societários, evidentemente também não tem nenhuma vontade de que estes sejam inundados, 
muito menos na sua presença. Também é intolerável a qualquer pessoa que a circulação das águas 
na cidade seja veículo de contaminação ou cause risco de vida por afogamento ou desastres, como a 
destruição de casas.  
 
Neste contexto a Drenagem Urbana tem uma função precípua: minimizar a presença de excessos de 
circulação de água, especialmente pluviais, em locais indevidos no meio urbano. Para minimizar o 
risco destes transtornos é que existe a Drenagem Urbana. Ela, entretanto, não é contra a acumulação 
de águas pluviais, pois uma alternativa para seu controle é o armazenamento transitório em locais 
previamente estabelecidos. O que a Drenagem Urbana não deve promover é o desequilíbrio do ciclo 
hidrológico e o agravamento de condições sanitárias e ambientais. Nem sempre a Drenagem Urbana 
foi pensada convenientemente. Há hoje em dia uma consciência de que abordagens divorciadas da 
realidade das cidades conduziram a situações indesejáveis. Especialmente a falta de consideração de 
uma gestão integrada das águas urbanas. 
 

O sistema de drenagem da via é composto de meio-fio com linha d´água e caixas tipo boca-de –lobo 
e tipo gaveta e em alguns pontos existem poço de visita no meio da via. 
 
O estado de conservação da linha d’ água é regular, apresentando pontos de obstruções por lixo, 
vegetação e rampas de acesso a estabelecimentos e residências, comprometendo a seção hidráulica, 
com isso provocando pontos de alagamentos. Recomenda-se que os estabelecimentos construam 
uma calha de 10 cm de largura, que seja suficiente para o escoamento das águas de chuvas. 
 
O estado de conservação das caixas é de regular a ruim, estão obstruídas por lixo e tampas 
quebradas, comprometendo o escoamento e a coleta das águas de chuvas. 
 
As Recomendações dos serviços a serem executados estão apresentadas em forma de planilha no 
final desse capítulo. 
 
O detalhamento construtivo do projeto de drenagem será apresentado no Projeto executivo. 
 
Abaixo são apresentadas as fotos com o atual estado de conservação do sistema de drenagem das 
vias. 
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 Av. Oliveira Lima 

 
Foto 1 – Situação Atual: Tampas quebradas e linha d’ água obstruída por vegetação. 

Recomendações: Reconstrução da tampa da caixa (1,40 x 1,40), reconstrução da tampa tipo boca-de lobo. E 
limpeza da linha d’ água 

 

Foto 2 – Situação Atual: Tampa tipo boca-de-lobo obstruída e linha d’ água obstruída por rampa de acesso. 
Recomendações: Reconstrução da tampa tipo boca-de lobo. E limpeza da linha d’ água. 

 

Foto 3 – Situação Atual: Linha d’ água obstruída por    
                rampa de acesso e vegetação. 

Recomendações: Limpeza de linha d’ água. Onde houve as rampas de acesso considerar uma calha de 10cm 
de largura, para não comprometer o escoamento da água. 
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8. REMANEJAMENTO DE REDES/EQUIPAMENTOS 
 
8.1. PROJETO CONCEITUAL 

 
8.1.1. Premissas 

 
O escopo do presente projeto é a requalificação dos passeios públicos, isto é, a promoção de 
um livre caminhar pelas calçadas.  
 
Diante deste fato, a principal premissa adotada no projeto como um todo é que qualquer 
rota projetada para o deslocamento dos pedestres seja livre, sem impedimentos ou 
obstruções atendendo às normas vigentes de acessibilidade (NBR 9050 e outras), à Lei 
12.587, de Mobilidade urbana e o Decreto nº 5.296, sobre a Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência.  
 
O remanejamento de redes/equipamentos será efetuado somente se necessário. 
 
Com relação ao embutimento de redes, adotou-se como premissa de que ele não será 
implantado neste projeto devido aos elevados custos envolvidos na sua implantação e dos 
pontos a seguir apresentados: 
 

 No Recife o lençol freático em alguns casos é bastante raso, ou seja, existe 
dificuldade em enterrar qualquer tipo de tubulação; 

 

 Em algumas áreas o material de origem orgânica é atingido de forma rasa; 
 

 A existência de árvores de grande porte nas calçadas é intensa; 
 

 A rede de drenagem pluvial, muitas vezes, corre embaixo das calçadas, e tem baixa 
eficiência, provocando constantes alagamentos; 

 

 Existe grande dificuldade de uma rede de média tensão ser preparada para 
seccionamento constante em função do crescimento da cidade que é bastante 
desordenado; 

 

 As caixas e células de transformação teriam que ser construídas de forma a não 
alagarem de forma alguma, o que elevaria enormemente o seu custo; 

 

 O ideal é que fosse construída uma rede de túneis onde uma pessoa pode se deslocar 
e a referida rede estaria abaixo da via e não abaixo das calçadas; 
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8.1.2. Diretrizes 

 
Atendendo ao Termo de Referência constante no Edital deste contrato, serão apresentadas 
nesta seção conceitos e diretrizes que devem ser seguidas no caso da URB-Recife ou 
Prefeitura do Recife decidirem por implantar um sistema embutido de redes. 
 
8.1.2.1. Alternativa 01 - Embutimento Completo 

 
8.1.2.1.1. Apresentação 
 
Este memorial descritivo tem por finalidade apresentar conceitos básicos para subsidiar a 
elaboração de projetos básico e executivo para embutimento das instalações de Rede de 
distribuição de média tensão, rede de distribuição de baixa tensão, rede telefônica, rede de 
iluminação pública, rede de distribuição de canal por assinatura e rede de fibra ótica a serem 
instaladas na cidade do Recife. 
 

As normas técnicas abaixo citadas devem ser utilizadas como referência: 
 

 NBR 5101; 
 NBR 5410; 
 DA 30.07 Projeto de Rede de Distribuição Subterrânea - CELPE (Companhia 

Energética de Pernambuco); 
 
8.1.2.1.2. Definições à serem adotadas nos projetos 
 
O tipo de sistema de distribuição subterrânea de energia elétrica adotada é classificado 
como Rede Radial com Recursos. É um sistema de média e baixa tensão radial, com recurso 
de seccionamento e proteção e transformadores instalados em centros de transformação 
em superfície. 
 
A tensão de distribuição da rede de media tensão deverá ser de 13.800 Vca, 60Hz, trifásica, a 
três cabos. 
 
A tensão de distribuição da rede de baixa tensão deverá ser de 380Vca, 60Hz, e 220Vca, 
60Hz, monofásica, quatro cabos compõem esta rede. 
 
A tensão de distribuição da rede de iluminação pública deverá ser de 380/220Vca, 60Hz, 
trifásica, a quatro cabos, A mesma tem origem e transformadores de uso especifico para 
este fim. 
 
A rede de telefonia deverá ser em fibra ótica em seus troncos principais e cabos telefônicos 
múltiplos em suas derivações finais. 
 
A rede de distribuição de TV por assinatura deverá ser em cabos coaxiais com amplificadores 
de sinal em todo o percurso da fonte até o cliente final. 
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A infraestrutura construída deverá possuir compartilhamentos entre a permissionária de 
energia, telecomunicações, serviços de iluminação pública e serviços de TV a cabo por 
assinatura. Há o compartilhamento de banco de dutos, mas os dutos de energia continuam 
separados. 
 

Alguns detalhes de caixas estão apresentados a seguir: 
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8.1.2.1.2.1. Sistema Elétrico 
 
A. Centro de Transformação 
 
Os centros de transformação devem ser subterrâneos, instalados em células com espaço 
suficiente para locação de painéis de disjunção e proteção no lado de média tensão. Os 
transformadores devem ser a seco e encarenados, com suas partes ativas protegidas e sem 
acesso direto a possíveis toques.  
 
A localização no logradouro deve ser de tal forma a atender os extremos de forma igual, 
minimizando a incidência de queda de tensão. A potência dos transformadores deve ser 
dimensionada a partir de normas CELPE específicas. A medição de faturamento relativa as 
cargas associadas a baixa tensão destes transformadores serão instaladas diretamente nos 
consumidores. 

 
Na alimentação do edifício de uso coletivo, que se encaixe na norma CELPE como 
alimentação em média tensão, o transformador será instalado no terreno do consumidor, 
tendo a medição de faturamento associada ao mesmo localizado na subestação 
consumidora, seja esta medição em média ou em baixa tensão. 

 
Transformadores específicos deverão ser utilizados para a iluminação pública e os mesmos 
deverão ser providos de medição de faturamento da CELPE.  
B. Proteção e Seccionamento 
 
A planta terá uma distribuição radial de energia com recurso de seccionamento e, caso uma 
eventual falha ou interrupção programada do sistema, este tipo de configuração 
possibilitará que apenas um pequeno trecho da área seja interrompido. 
 
Painéis de seccionamento e proteção serão instalados tanto nos espaços abrigados 
aproveitando a estrutura do centro de transformação. 
 
Os transformadores são protegidos por disjuntores e relés secundários digitais, alimentados 
a partir de transformadores de corrente e transformadores de tensão, tendo sua atuação 
definida a partir de lógicas pré-estabelecidas. 
 
Para consumidor em média tensão, derivações serão executas na rede a partir de 
terminações isoladas tipo plug, e a subestação ficara em terreno do cliente, obedecendo aas 
características de medição e proteção conforme sua classe de ligação definida na norma 
CELPE. 
 
Os disjuntores para proteção dos circuitos secundários de baixa tensão devem ser 
dimensionados em função do condutor e da carga futura do circuito. O dimensionamento da 
proteção dos circuitos com única mudança de bitola deve obedecer a tabela abaixo, descrito 
na norma DA 30.07 da CELPE. 
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C. Bancos de Dutos e Condutores 
 
Os condutores devem ser dimensionados para a pior condição, ou seja, a mais crítica de 
instalação para efeito de dimensionamento do cabo. Entenda-se como a mais crítica, 
aquelas que reduzem ao máximo a capacidade de condução de corrente e elevam ao maior 
índice de queda de tensão unitário do cabo, de acordo com a forma de instalação. 
 
O dimensionamento deverá ser considerado um fator de carga de 100% para a definição da 
capacidade máxima e a queda de tensão máxima de 5%. Estudos para o crescimento da 
carga devem ser realizados. 
 
Os cabos da rede de média tensão deverão ser em cobre, ter isolação XLPE e classe isolação 
8,7/15kV. Os circuitos secundários de baixa tensão serão constituídos de 4 cabos em cobre, 
com isolação de XLPE 0,6/1kV. 
 

Os condutores padronizados serão unipolares e agrupados na configuração em trifólio 
dentro de eletrodutos. Os eletrodutos diretamente enterrados são corrugados de PEAD. 
 

Os bancos de dutos devem ser identificados pelo número de suas linhas horizontais seguido 
do número de colunas verticais.  
 
O dimensionamento do duto corrugado de PEAD para as redes de média e baixa tensão, 
devem ser de diâmetro 100, e para as unidades consumidoras diâmetro 70 mm. 
 
É importante salientar que a rede subterrânea de baixa tensão deverá ser instalada em 
eletrodutos que mantenham no mínimo a profundidade de 70 cm entre a parede superior 
do eletroduto e a parte inferior da pavimentação. Já a rede de média tensão, a instalação 
dos eletrodutos vai manter no mínimo a profundidade de 100 cm entre a parede superior do 
eletroduto e a parte inferior da pavimentação. 
 
D. Poços de Inspeção 
 
O tamanho dos poços deve permite a facilidade na instalação de materiais e acessórios dos 
cabos e para manutenção da rede, como troca de cabos, execução de emendas, ligação de 
consumidores, etc. 

 
Os poços foram dispostos na planta respeitando o limite máximo de espaçamento exigido 
em norma CELPE que é de 30m.  
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O poço utilizado para ligação de consumidores de baixa tensão. É subterrâneo, cilíndrico, 
com 0,6 m de diâmetro por 0,6 m de profundidade, tampa e aro em ferro fundido, com 
logotipo da concessionária.  
 
Outros dois poços são utilizados para passagem ou emendas de condutores de baixa tensão. 
O Primeiro tipo é subterrâneo, retangular, com as dimensões 0,8 m x 0,8 m x 1,1 m, com 
tampão e aro circular em ferro fundido, com logotipo da concessionária e diâmetro 0,6 m. O 
segundo tipo é subterrâneo, retangular, com as dimensões 0,8 m x 0,8 m x 1,25 m, com 
tampão circular e aro em ferro fundido, com logotipo da concessionaria, diâmetro 0,6 m e 
com dois níveis de eletrodutos. 
 
O poço utilizado para facilitar o puxamento de condutores de baixa tensão e média tensão 
até 50 mm². Subterrâneo, com as dimensões 1,0 m x 1,0 m x 1,40 m, tampão e aro circular 
em ferro fundido, com logotipo da concessionária e diâmetro 0,8 m. 
 
O poço utilizado para confecção de emendas em condutores de baixa tensão e média tensão 
até 50 mm². Subterrâneo, com as dimensões 1,2 m x 1,5 m x 1,40 m, tampão e aro circular 
em ferro fundido, logotipo da concessionária e diâmetro de 0,8 m. 
 
E. Aterramento 
 
Nas redes subterrâneas o aterramento adequado é de extrema importância para a 
segurança das pessoas, portanto serão aterrados: 
 

 Partes metálicas e terminal de neutro dos transformadores; 

 Terminal neutro do Quadro de Distribuição; 

 Blindagens dos condutores de média tensão em todas as emendas; 

 Final de linha do condutor neutro dos circuitos de baixa tensão do RDM. 

 Transformadores, aterramento do neutro. 
 
F. Iluminação Pública 
 
A alimentação da rede de iluminação pública deverá ser subterrânea, conforme a rede de 
distribuição, em 380/220Volts, comando através de relé fotelétrico individual, tipo RF-10, 
NTC 811321 COPEL. A alimentação será enviada através de um duto corrugado em PEAD, e 
este seguirá pelas vias de passeio ou por canteiro central, externamente ao banco de dutos. 
Próximo aos postes serão derivados a partir de uma caixa de emenda e passagem 40 cm x 40 
cm x 20 cm. 
 
Transformadores de uso especifico serão instalados ao longo da via em células enterradas. 
 

G. Sistemas de Telefonia 
 
O sinal telefônico deverá ser distribuído em fibra ótica em seus troncos principais e com 
derivações em cabos telefônicos CTP-APL com a quantidade de pares necessárias a cada 
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cliente, ligando diretamente os bastidores alimentados pelas fibras e as caixas de recepção 
no espaço físico do cliente. 
 
H. Sistemas de TV a Cabo 
 
O sinal de TV a cabo deverá ser distribuído em cabos coaxiais em seus troncos principais que 
alimentam amplificadores de sinais e terminais de derivação ao longo da rede. Cabos 
coaxiais sem dos terminais de derivação diretamente ao espaço físico do ciente. 
 
I. Interação com Redes Existentes 
 
Um dos problemas a serem ajustados na fase de levantamento e desenvolvimento do 
projeto executivo será a interação das redes já existentes, como drenagem pluvial, rede de 
distribuição de agua, rede de esgotos, rede telefônica antiga e em alguns casos rede gás 
canalizado.  
 

Estas interações deverão ser tratadas caso a caso a medida que forem detectadas no 
levantamento. 
 
J. Estimativas de Custo 
 
As últimas intervenções deste tipo executadas no Brasil, implicaram em custos na ordem de 
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais por quilometro). 
 
8.1.2.2. Alternativa 02 - Embutimento Parcial 
 
A Alternativa 02 segue as mesmas diretrizes da Alternativa 01, porém, seriam embutidas 
apenas as redes de baixa tensão, rede de iluminação pública, redes de fibra ótica, redes de 
TV por assinatura e redes de telefonia. Ou seja, as redes de média tensão e os 
transformadores continuariam expostos sobre o passeio. 
 
8.1.2.2.1.1. Sistema Elétrico 
 
A. Centro de Transformação 
 
Os centros de transformação devem ser aéreos, instalados em postes de média tensão ao 
longo da via. Os transformadores devem ser a óleo aproveitados da rede atual.  A localização 
no logradouro deve ser de tal forma a atender os extremos de forma igual, minimizando a 
incidência de queda de tensão. A potência dos transformadores deve ser dimensionada a 
partir de normas CELPE específicas. A medição de faturamento relativa as cargas associadas 
a baixa tensão destes transformadores, serão instaladas diretamente nos consumidores. 
 
Na alimentação do edifício de uso coletivo, que se encaixe na norma CELPE como 
alimentação em média tensão, o transformador será instalado no terreno do consumidor, 
tendo a medição de faturamento associada ao mesmo localizado na subestação 
consumidora, seja esta medição em média ou em baixa tensão. 
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Transformadores específicos deverão ser utilizados para a iluminação pública, e os mesmos 
deverão ser providos de medição de faturamento da CELPE 
 
B. Proteção e Seccionamento 
 
A planta terá uma distribuição radial de energia, e caso uma eventual falha ou interrupção 
programada do sistema, este tipo de configuração possibilitará que apenas um pequeno 
trecho da área seja interrompido.  
 
Os transformadores são protegidos por fusíveis. 
 
Para consumidor em média tensão, derivações serão executas na rede a partir de 
terminações aérea, e a subestação ficara em terreno do cliente, obedecendo as 
características de medição e proteção conforme sua classe de ligação definida na norma 
CELPE. 

 
Os disjuntores para proteção dos circuitos secundários de baixa tensão devem ser 
dimensionados em função do condutor e da carga futura do circuito. O dimensionamento da 
proteção dos circuitos com única mudança de bitola deve obedecer a tabela abaixo, descrito 
na norma DA 30.07 da CELPE. 
 

 
 

C. Bancos de Dutos e Condutores 
 
Os condutores devem ser dimensionados para a pior condição, ou seja, a mais crítica de 
instalação para efeito de dimensionamento do cabo. Entenda-se como a mais crítica, 
aquelas que reduzem ao máximo a capacidade de condução de corrente e elevam ao maior 
índice de queda de tensão unitário do cabo, de acordo com a forma de instalação. 
 
O dimensionamento deverá ser considerado um fator de carga de 100% para a definição da 
capacidade máxima e a queda de tensão máxima de 5%. Estudos para o crescimento da 
carga devem ser realizados. 
 
Os cabos da rede de baixa tensão serão constituídos de 4 cabos em cobre, com isolação de 
XLPE 0,6/1kV. 
 

Os condutores padronizados serão unipolares e agrupados na configuração em trifólio 
dentro de eletrodutos. Os eletrodutos diretamente enterrados são corrugados de PEAD. 
 Os bancos de dutos devem ser identificados pelo número de suas linhas horizontais seguido 
do número de colunas verticais.  
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O dimensionamento do duto corrugado de PEAD para as redes de média e baixa tensão, 
devem ser de diâmetro 100, e para as unidades consumidoras com diâmetro 70 mm. 
 
É importante salientar que a rede subterrânea de baixa tensão deverá ser instalada em 
eletrodutos que mantenham no mínimo a profundidade de 70 cm entre a parede superior 
do eletroduto e a parte inferior da pavimentação. Já a rede de média tensão, a instalação 
dos eletrodutos vai manter no mínimo a profundidade de 100 cm entre a parede superior do 
eletroduto e a parte inferior da pavimentação. 
 
D. Poços de Inspeção 
 
O tamanho dos poços deve permitir facilidade na instalação de materiais e acessórios dos 
cabos e para manutenção da rede, como troca de cabos, execução de emendas, ligação de 
consumidores, etc. 

 
Os poços devem ser dispostos na planta respeitando o limite máximo de espaçamento 
exigido em norma CELPE que é de 30m.  

 
O poço utilizado para ligação de consumidores de baixa tensão. É subterrâneo, cilíndrico, 
com 0,6 m de diâmetro por 0,6 m de profundidade, tampa e aro em ferro fundido, com 
logotipo da concessionária.  
 
Outros dois poços são utilizados para passagem ou emendas de condutores de baixa tensão. 
O Primeiro tipo é subterrâneo, retangular, com as dimensões 0,8 m x 0,8 m x 1,1 m, com 
tampão e aro circular em ferro fundido, com logotipo da concessionária e diâmetro 0,6 m. O 
segundo tipo é subterrâneo, retangular, com as dimensões 0,8 m x 0,8 m x 1,25 m, com 
tampão circular e aro em ferro fundido, com logotipo da concessionaria, diâmetro 0,6 m e 
com dois níveis de eletrodutos. 
 
O poço utilizado para facilitar o puxamento de condutores de baixa tensão e média tensão 
até 50 mm². Subterrâneo, com as dimensões 1,0 m x 1,0 m x 1,40 m, tampão e aro circular 
em ferro fundido, com logotipo da concessionária e diâmetro 0,8 m. 
 
O poço utilizado para confecção de emendas em condutores de baixa tensão e média tensão 
até 50 mm². Subterrâneo, com as dimensões 1,2 m x 1,5 m x 1,40 m, tampão e aro circular 
em ferro fundido, logotipo da concessionária e diâmetro de 0,8 m. 
 
E. Aterramento 
 
Nas redes subterrâneas o aterramento adequado é de extrema importância para a 
segurança das pessoas, portanto serão aterradas todas as partes metálicas envolvidas na 
instalação. 
 
K. Iluminação Pública 
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A alimentação da rede de iluminação pública será subterrânea, conforme a rede de 
distribuição, em 380/220Volts, comando através de relé fotelétrico individual, tipo RF-10, 
NTC 811321 COPEL. A alimentação será enviada através de um duto corrugado em PEAD, e 
este seguirá pelas vias de passeio ou por canteiro central, externamente ao banco de dutos. 
Próximo aos postes serão derivados a partir de uma caixa de emenda e passagem 40 cm x 40 
cm x 20 cm. 

 
Transformadores de uso especifico serão instalados em postes ao longo da via. 
 
L. Interação com Redes Existentes 
 
Um dos problemas a serem ajustados na fase de levantamento e desenvolvimento do 
projeto executivo será a interação das redes já existentes, como drenagem pluvial, rede de 
distribuição de agua, rede de esgotos, rede telefônica antiga e em alguns casos rede gás 
canalizado.  
 

Estas interações deverão ser tratadas caso a caso a medida que forem detectadas no 
levantamento. 
 
M. Estimativas de Custo 
 
As últimas intervenções deste tipo executadas no Brasil, implicaram em custos na ordem de 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais por quilometro).  





 
ETAPA 3 | PROJETO EXECUTIVO | LOTE 01 – AVENIDA OLIVEIRA LIMA 

 

32 
 

8.2.2. Proposta 

 
Na Av. Oliveira Lima os postes não representam impedimento ao deslocamento dos 
pedestres sobre os passeios.  
 
Ademais, propõe-se a manutenção da infraestrutura restante existente, sem necessidade de 
remanejamentos. 


